



Bogota, 20 de Agosto de 2021

Señor
RENE JAVIER BARON ECHEVERRY
Director de Mercado, Gobierno y Personas
Fiduciaria de Occidente S.A.

REF. Observaciones Proceso DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

Mediante el presente nos permitimos remitir observaciones al proceso en mención:

1. En el documento se indica “El sistema debe permitir la validación de reglas de negocio a los documentos de una solicitud o procedimiento” ¿estas reglas de negocio están delimitadas en un documento que se puedan conocer?
2. En el documento se indica “Permitir el seguimiento al cumplimiento de avance de los diferentes proyectos de vivienda tanto el sector urbano como el rural.” Teniendo en cuenta la necesidad de cobertura en territorio rural, ¿se estima contar con una solución Off-line, ¿App Móvil, Web responsiva?
3. El intercambio de información con diferentes entidades, ¿se tiene delimitado en número de integraciones o sistemas que debemos consumir o con quienes se debe realizar comunicación? Podrían por favor indicarnos ya que en la pag. 53 se menciona que están, pero no se identifican
4. Se menciona tener en cuenta el plan de migración de datos, por favor especificar el tipo de datos de migración y el tamaño de los datos a migrar.
5. En la tabla de casos de uso, se relacionan los casos de uso, sin embargo, no se cuenta con la información detallada del mismo para realizar una estimación ajustada al alcance del mismo. ¿Se espera una estimación ajustada a la clasificación de complejidad ya designada por ustedes o se puede acceder al detalle de los casos de uso para realizar la estimación detallada del proyecto?
6. Podrían por favor enviar por aparte las imágenes de diagramas que se relacionan en el documento, ya que son ilegibles por el tamaño de la letra.
7. En cuanto a los tableros que se deben construir,
8. ¿Qué cantidad de áreas de negocio se encuentran involucradas en la toma de decisiones que tendrán por objeto los datos mostrados en los tableros?
9. ¿Cuáles son las dimensiones esperadas en cada uno de los tableros resultado?
10. ¿Qué cantidad de fuentes internas y externas serán las que se consuman?
11. ¿Se requieren cálculos estadísticos de carácter complejo? O ¿se delimitará a estadística básica? Ej. Promedios Ponderados etc.
12. ¿Se requiere adecuación de datos para el correcto funcionamiento?



13. IX. EQUIPO DE TRABAJO. “El contratista deberá incluir el equipo de trabajo adicional necesario para cumplir los entregables del contrato que puede ser superior en cantidad al equipo mínimo contractual.” *Lo anterior significa que el Equipo Adicional no esta definido dentro del presupuesto y debe ser provisto por el contratista?*
14. Consideramos que para el perfil de Desarrollador FrontEnd (mínimo 2), no es necesario que este cuente con Certificación en metodologías ágiles de desarrollo de software como scrum developer o similares
15. TIEMPO DE EJECUCIÓN. El tiempo estimado para la entrega de los productos mencionados, es hasta de dieciocho (18) meses. Se debe incluir un cronograma o plan de trabajo inicial propuesto, que justifiquen los doce meses o el tiempo propuesto para la ejecución del proyecto *Se solicita aclarar si realmente se refiere a justificar los 18 meses y no los 12 meses como lo dice el texto anterior.*

Cordialmente,

ANGELICA REINA
GERENTE CUENTA ASES SOFTWARE