SE INCLUYE EN

No. EMPARES OBSE‘I:\'I,:CION TEMA OBSERVACION RESPUESTA EL DOCUMENTO
DE AJUSTE
“ " El'manual Operativo es un documento propio del negocio fiduciario y solo le incumbe a las partes del mismo, por lo
1 [ACIS Fiduciaria Introduccion Dcnd{e se puede ?onsu\tar el M}}N.UAL OPERATIVO" que se que no se puede dar a conocer, solo se menciona en la referencia de la obligacion a cargo de la FIDUCIARIA de No
menciona en el parrafo 2 de la pagina 8 del documento? " .
adelantar los procesos de seleccion. los cuales. se reairén por el Derecho Privado
En queé estado se encuentra el proceso de contratacion del SISFV? . " " -
2 |acis Fiduciaria Contratacién Ya se asignd el contrato? Se encuenra ya fimado y legalizado? Ya El contrat}c fue suscrito el 19 de diciembre de 2019 y el mismo esta sujeto a firma del acta de inicio; de igual forma No
s e . esta publicado en el secop
inici6 la eiecucién? Por qué valor?
Se sugiere modificar el literal (j) de los Objetivos Técnicos de la
Contratacion para que en lugar de “Hacer que el CONTRATISTA del
SISFV cumpla con los Se acepta parcialmente la sugerencia quedando el objetivo de la siguiente forma "Informar oportunamente al Si. Pagina 14 literal j. del
3 |ACIS Técnico Objetivos planes definidos”, se enuncie en los siguientes términos: “Informar CONTRATANTE y al CONTRATISTA, acerca de cualquier incumplimiento de los planes definidos con relacion al Documento Técnico de
oportunamente al CONTRATANTE acerca de cualquier disefio de la arquitectura del SISFV". Interventoria
incumplimiento de los planes definidos por parte del CONTRATISTA
del SISFV”
) . . . Las normas de seguridad de la informacion se encuentran definidas en la politica de Gobiemo Digital, segun el
Existe algin documento técnico que establezca las “normas de ) ) .
’ - . . ” . Decreto 1008 del 14 de junio de 2018, el cual hace referencia a la norma ISO 27000. De igual manera, el Ministerio de
4 |ACIS Técnico Objetivos seguridad informatica requeridas” que se mencionan en el literal (n) " . y ’ ) - No
. Vivienda Ciudad y Territorio ha definido internamente politicas de seguridad de la informacion, también basadas en la
de la pagina 14 del documento?
norma 1SO 27000
El equipo de trabajo del CONTRATISTA se encuentra conformado tal como se describe en las paginas 85 a la 89 de
los "Términos de Referencia Disefio de la Arquitectura del Sistema de Informacion del Subsidio Familiar de Vivienda"
. y el documento de "Adenda ajustes a los Términos de Referencia", publicados en la pagina web de la Fiduciaria de
Como va a estar conformado el Equipo de Trabajo del Occidente S.A. en los siguientes enlaces: o
. " y . A, hitps://www. ps
5 |ACIS Técnico Equipo de Trabajo ﬁzﬁ&m;:zﬁsﬁi 3\7que va a interactuar el Equipo de Trabajo de la occidente/1ad0018-c880-494d-9ecc- No
4 5_de_referencia_ _€ pdf?MOD=AJPERES y
https://www i P 1094-852-4fd3-8fc4-
edd70f50608a/adenda aiustes a los terminos de referencia.pdf?MOD=AJPERES.
Los informes principales estan asociados a los entregables o productos que debe entregar el CONTRATISTA como
resultado del contrato. Estos entregables o productos, se encuentran descritos en la pagina 41 de los "Términos de
Podrian precisar cudles son “todos los informes con la Disefio de la Arqy del Sistema de on del Subsidio Familiar de Vivienda", publicados en la
6 |ACIS Técnico Objetivos ejecucion del Contrato SISFV", que se mencionan en el numeral 31  |pagina web de la Fiduciaria de Occidente S.A., en el siguiente enlace: No
de los Objetivos Administrativos en la pagina 19 del https://www. i P idente/1ad00f18-c880-494d-9ecc-
4 5_de_referencia_: € ial.pdf?MOD=AJPERES. Adicional a los informes que
requiera el CONTRATANTE con relacion al obieto v obligaciones definidos en el contrato de Interventoria.
El proponente debe considerar dentro de la oferta econdmica de la tabla, todos los costos directos e indirectos en los
7 lacis Técnico Propuesta Econmica En qué partevde. la pmpugsta emnom\cavse incluyen los costos por | que incurriria para el de las m;\uyendq}ambwén lo relacionado con‘ No
efecto de logistica, mencionados en la pagina 277 sociales, puestos de trabajo, dotacion, ARL, impuestos, garantias,
transporte. v demés
Qué tipo de indemnizaciones se deberian incluir en la propuesta
8 [ACIS Juridico Propuesta Econémica | economica, Se trata de las indemniaciones laborales que puedan surgir con ocasion de la contratacion del equipo de trabajo No
sequn lo indicado en la paaina 33 del del
Cul es el siguiente paso en el proceso de seleccidn del contratista Establecer el cronograma para iniciar un proceso de seleccion, actividad que sera adelantada por los funcionarios del
9 [ACIS Fiduciaria Proceso de Contratacion |de la Interventoria al SISFV, una vez se publiquen los resultados del o g s P ' q po No
fric Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Analisis de Mercado el viernes 24 de enero de 20207
- Cuando se tiene planeado dar inicio al Contrato de Interventoria al Dentro del cronograma intemo del Ministerio de Vivienda, se tiene planeado dar inicio al contrato de interventoria, la
10 |ACIS Técnico Cronograma o No
[SISFV? primera semana del mes de marzo del presente afio.
Con relacion al perfil del Gerente del Proyecto, se puede ajustar para
11 |ACIS Técnico Equipo de Trabajo que tenga "Especializacion en Gerencia de Proyectos o PMP y No se acepta la sugerencia
Deseable TOGAF?
12 |ACIS Técnico Equipo de Trabajo S‘? PUEde c?nslderar el tiempo de experiencia profesional general No se acepta la sugerencia
minimo 7 afios?
Si. Pagina 28 y 33 del
13 |ACIS Técnico Equipo de Trabajo Se recomienda el Gerente con dedicacion 100% Se acepta la recomendacion Documento Técnico de
Interventoria
Se recomienda que la propuesta economica debe contener:
- Carta de presentacion.
- Tabla de Contenido
- 6n (Una breve ony ia de la empresa)
Qué debe incluir la presentacion de la propuesta que se entrega el - objetivo de fa Colizacion
14 |ACIS Técnico Propuesta Economica " 4 . prop ’q 3 9 - Glosario de Terminos No
miércoles 22 de enero adicional a la oferta econoémica? .
- Metodologia general propuesta
- Tiempo de ejecucion
- Equipo de Trabajo (Sin hojas de vida. Unicamente la descripcion del equipo de trabajo propuesto)
- al d técnico de (
- Propuesta econémica
Recomendamos considerar incluir en el equipo de trabajo algin Si. Paginas 32 y 33 del
15 |ACIS Técnico Equipo de Trabajo tiempo parcial o algunas horas para vincular un Abogado para el Se acepta la recomendacion Documento Técnico de
maneio Juridico Interventoria
16 |acis Tecnico Propussta Econdmica Paré presentar la propues@ el 22 de enero, se deben incluir las hojas No se requisre No
de vida del equipo de trabaio?
Cudles son las condiciones y experiencia requerida para las
17 |ACIS Técnico Propuesta Econémica  |empresas que presenten su propuesta econdmica para la La experiencia requerida para las empresas, seré establecida en el Documento de Terminos de Referencia definitivos No
Interventoria?
L " s . " . la modalidad de contratacion se rige por el derecho privado y el contrato a suscribirse es de prestaciones de servicios
18 [ACIS Juridico Proceso de Contratacion | Cuél es la modalidad de Contratacion de la Interventoria? PR No
de interventoria. Todo eso esta definido en los Terminos de referencia que seré publicado.
— > -
19 |Colsoft Técnico Logistica La (eje;uclon del conlrato es 100% en st del ciente en la ciudad de Por favor revisar la pagina 27, Numeral VIl "Logistica" del Documento Técnico de Interventoria No
Bogotd?
El plan de trabajo y cronograma es propuesto y presentado por el CONTRATISTA en el marco del contrato del Disefio
. . Se tiene un plan de trabajo y cronograma de modelo por parte de la " .
20 |Colsoft Técnico Plan de Trabajo . y e de Arquitectura del SISFV. Estos deberan ser revisados y aprobados en forma conjunta entre el interventor No
entidad para los criterios de aceptacion de este? . . N
v el Ministerio de Vivienda. Ciudad v Teritorio.
Verificar y certificar la ejecucion de los planes de trabajo presentados
y aprobados por el CONTRATANTE, para cada uno de los
componentes y por cada una de las etapas establecidas. Los criterios de aceptacion no se tienen definidos por parte del CONTRATANTE. Sin embargo, el CONTRATISTA
- L Verificar y certificar que el CONTRATISTA del SISFV cumple con debera presentarlos dentro del plan de calidad, el cual hace parte del primer producto en el marco del contrato del
21 [Colsoft Técnico Objetivos N e P o - . No
todos los requerimientos y especificaciones técnicas de los términos | Disefio de Arquitectura del SISFV. Este plan deberan ser revisado y aprobado en forma conjunta entre el interventor
de referencia, propuesta y CONTRATO del SISFV. seleccionado y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
De las anteriores preguntas., se tienen los criterios de aceptacion por
parte de la entidad CONTRATANTE?
22 |Colsoft Técnico Metodologia Cual es la metodologia aceptada para la ejecucion del contrato? La metodologla para la gecuclon del contrato de , deberd ser porel en virtud de No
su en este tipo de proyectos.
La revision inicial de las hojas de vida del equipo de trabajo propuesto por el CONTRATISTA del disefio de
. Las hojas de vida iniciales, estan por fuera de esta revision inicial por |Arquitectura del SISFV, esta por fuera del contrato de interventoria. Sin embargo, si en el desarrollo del proyecto se
23 | Colsoft Técnico Alcance . " " . s \ - No
parte del interventor? No las vimos en el pliego. presentan cambios en dicho equipo de trabajo, estas deberan ser revisadas y aprobadas dentro del proceso de
|interventoria.
Esto no se puede interpretar como un ethical hacking, es correcto?
Identificar riesgos sobre la seguridad de la informacion del Sistema,
24 |Colsoft Técnico Objetivos objeto del CONTRATO del SISFV y supervisar que se disefien e Su entendimiento es correcto No
implementen los controles necesarios para minimizar su efecto y dar
las iones pertinent
Que herramientas tecnologicas se tienen para hacer seguimiento al | No se tienen herramientas para el seguimiento del proyecto ni para la gestion documental. Estas pueden ser
25 |Colsoft Técnico Herramienta Tecnélogica | proyecto y la gestion respecto a la io porel y su costo debera ser incluido dentro de la propuesta economica dentro los costos No

entregada actas, firmas de aprobacién, control de versiones?

indirectos.




